入札結果表

番号	9
執行日	令和8年5月12日
工事名	町道窪田2号線他3路線舗装打換え工事
選定基準	舗装施工監理技術者を有する町内業者及び舗装プラントを有する管内業者
指名業者	上記登録業者（3者）
予定価格	7,622,000円（税抜き）
最低制限価格	―円（税抜き）

※「最低制限価格」は予定価格が1,000 万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社明和土木	7,600,000			
有限会社山崎工業	7,200,000			《落札》
有限会社吉田工務店	7,400,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	令和8年5月14日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	町道窪田2号線他3路線舗装打換え工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字窪田地内他
工事の概要	窪田2号線　舗装工　174㎡ 新切新田線　舗装工　89㎡ 城内線　　舗装工　46㎡ 清水線　　舗装工　6㎡
工事期間	令和8年5月15日(金)～令和8年8月19日(水)
契約金額	7,920,000円(税込み)

契約の変更(第1回)			
契約年月日	令和8年7月31日		
契約業者名	有限会社山崎工業		
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9		
工事の名称	町道窪田2号線他3路線舗装打換え工事		
工事の場所	気仙郡住田町世田米字窪田地内他		
工事の概要		当初	変更後
	窪田2号線　舗装工	174㎡	181㎡(7㎡増)
	新切新田線　舗装工	89㎡	増減なし
	城内線　　舗装工	46㎡	増減なし
	清水線　　舗装工	6㎡	増減なし
工事期間	令和8年5月15日(金)～令和8年8月19日(水)		
変更金額	増　3,463,900円(税込み)		
変更後の契約金額	11,383,900円(税込み)		